



## **MODYFIKACJA TREŚCI „Specyfikacji Przetargowej”**

zamówienia pn.: „**Roboty budowlane – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Lęborku**”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji **Specyfikacji Przetargowej**, polegającej na:

- dopisaniu w **pkt III. ppkt 8 i 19** o treści:

8. Odprowadzenie ewentualnych wód z wykopów, po uzyskaniu zgody posiadacza kanalizacji deszczowej, jest możliwe do kanalizacji deszczowej w ul. K. Pułaskiego przy skrzyżowaniu z ul. Gajową (wpust o rzędnych 25,56/23,88). Do kanalizacji deszczowej należy odprowadzać tylko czystą wodę z wykopów. Po zakończeniu pompowania należy oczyścić z piasku wpust i najbliższą studnię.
19. Odtworzenia nawierzchni: pasa drogowego lub terenu niestanowiącego pasa drogi publicznej albo drogi niezaliczonej do kategorii dróg publicznych, Wykonawca dokona z istniejącego materiału poprzez jej wyrównanie i wyprofilowanie oraz zagęszczenie do stopnia, określonego przez zarządcę drogi.

dotychczasowe ppkt otrzymują od ppkt 8 nową numerację,

Zamawiający dokonuje modyfikacji „**Projekt umowy**”, polegającej na:

- dopisaniu w **§ 8 ust 3 pkt 2) liter g) i h)** o treści:

- g) dokument potwierdzający odbiór po zakończeniu pompowania wód z wykopu, przez posiadacza kanalizacji deszczowej, w zakresie oczyszczenia wpustu kanalizacyjnego i studni z piasku;
- h) dokument potwierdzający odbiór pasa drogowego lub terenu niestanowiącego pasa drogi publicznej albo drogi niezaliczonej do kategorii dróg publicznych, po zakończonych robotach budowlanych, przez zarządcę drogi;

dotychczasowa litera g) staje się literą i).

Zamawiający umieszcza tekst jednolity „Specyfikacji Przetargowej” i „Projekt umowy”.



DYREKTOR ZARZĄDU  
*mgr inż. Piotr Boniaszczyk*